

河南科技大学第一附属医院病房改造提升项目

评 标 报 告

河南科技大学第一附属医院病房改造提升项目评标委员会

2026 年 09 月 30 日

一、基本情况介绍

（一）招标项目概况

- 1、项目名称：河南科技大学第一附属医院病房改造提升项目 3 标段-开元院区中医康复楼修缮工程
- 2、项目代码：2407-410000-04-01-511039
- 3、招标人：河南科技大学第一附属医院
- 4、招标代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司
- 5、招标编号：洛建招 2026-24
- 6、标段编号：洛直工施招标(2026)0187 号-3
- 7、招标方式：公开招标
- 8、资金来源：中央资金
- 9、招标控制价：30929196.11 元
- 10、是否采用评定分离：是
- 11、其他须说明的事项：无

（二）招标情况简介

- 1、招标文件发布日期及发布媒介：2026 年 9 月 2 日，中国招标投标公共服务平台；河南省电子招标投标公共服务平台；洛阳市公共资源交易服务平台；河南省政府采购网；河南科技大学第一附属医院官网发布。
- 2、招标文件变更（澄清）公告日期及发布媒介：2026 年 9 月 12 日，中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、洛阳市公共资源交易公共服务平台、河南省政府采购网；河南科技大学第一附属医院官网发布。
- 3、获取招标文件的潜在投标人数量 145 家。
- 4、投标文件递交截止时间：2026 年 09 月 28 日
- 5、是否收取投标保证金或投标保证金的减免政策：
- 6、其他：无

二、开标情况

开标时间：2026 年 09 月 28 日

开标地点：开标三室

投标截止时间前电子招投标系统（或现场递交）共收到 34 家的投标文件，其中，0 未按规定进行解密（或未按规定密封），属于招标文件/条款规定的不予接收的情形，该投标文件不予接收。其他 34 家投标人的投标文件符合要求进入开标程序。

开标情况如下：

序号	投标人名称	投标报价 （包含不可竞争费用）	单位组织机构代码	拟派项目经理姓名	拟派项目经理身份证号	保证金缴纳情况	备注
1	河南省安装集团有限责任公司	29533711.14	91410300171072244J	韩旭阳	410381198709042011	转账	/

	公 司						
2	高 创 建 工 股 份 有 限 公 司	29805570. 12	914101000953144 23P	骆 春 良	411526198604177 072	转 账	/
3	河 南 省 建 设 集 团 有 限 公 司	29968882. 38	914100006831724 68N	杨 兆 前	410927199503094 018	转 账	/
4	中 铁 七	29017716. 38	914100001700716 022	毛 丹 峰	411081199010095 039	转 账	/

	局集团有限公司						
5	泰源工程集团股份有限公司	28764581. 71	914101007662134 56R	李少立	410802198611270 018	转账	/
6	河南天工建设集	29366796. 23	914113001763116 62J	孙梦鲁	410482199107295 931	转账	/

	团有限公司						
7	河南省第一建筑工程集团有限责任公司	29475709. 15	914101001700510 70N	赵传喜	412822198201264 894	转账	/
8	湖南建工	30580559. 19	914300001837603 6XT	朱向华	410811196905295 015	转账	/

	集团有限公司						
9	鑫路建设集团有限公司	29054484. 6	914107283958286 45G	李广福	410182198408282 914	转账	/
10	深圳市望华建设集团有限公司	28980657. 22	914403000812948 20C	姜振山	230119198601241 913	转账	/

	限 公 司						
1 1	中 铁 建 设 集 团 有 限 公 司	28329765. 77	911100001022870 9XY	李 博 明	410426199111184 053	转 账	/
1 2	河 南 六 建 建 筑 集 团 有 限 公 司	29634568. 55	914103001710781 79T	王 振 辉	410311197311151 513	转 账	/
1	天	30146697.	911200001030709	付	120221198209230	转	/

3	天津市管道工程集团有限公司	06	25B	克峰	058	账	
14	中铁一局集团有限公司	29031450.06	91610000220522345A	马小明	610402198303100813	转账	/
15	中成永峰	29474382.39	91410581330216832X	秦广松	410521197909065023	转账	/

	建设集团有限公司						
16	河南群安达建筑工程有限公司	28656876.15	91411681664653389J	陈青超	410782198802084724	转账	/
17	河南省中创	30378481.86	914105816921825293	霍东杰	411222197605102551	转账	/

	建筑工程有限公司						
18	泰宏建设发展有限公司	30279682.97	914101007156037106	刘方	410822198310054034	转账	/
19	蒲英建设有限公司	30352286.36	91410728MA3XF2HK1K	李会方	410728198401185059	转账	/

20	中拓建设有限公司	30155484.5	9141072858973468XL	于尚遵	410728199401100531	转账	/
21	中铁十五局集团有限公司	29533228.31	913100001699534723	钱鹏	142602198410101512	转账	/
22	河南卓恒建设发	29485226.02	914101056716759068	张利娟	410883198911272021	转账	/

	展 有 限 公 司						
2 3	科 兴 建 工 集 团 有 限 公 司	30102923. 06	914100007126746 798	王 鑫 蕊	410724198605242 048	转 账	/
2 4	河 南 瑞 华 建 筑 集 团 有 限 公 司	29881610. 75	914105815908388 495	曹 永 智	410724199208096 010	转 账	/

	司						
25	河南昊锦建设集团有限公司	29943081.09	914105816831511494	刘卫环	410526199211154148	转账	/
26	深圳新科特种装饰工程有限公司	27813895.34	914403001921773018	胡敏	360502198812206097	转账	/

	司						
27	郑州一建集团有限公司	30152873. 58	914101001700518 98Y	李海峰	410122198703103 919	转账	/
28	中国电建集团湖北工程有限公司	29884067. 93	914200003164242 217	刘行	429006198911070 917	转账	/
2	深	29850313.	914403001924079	房	411326198803163	转	/

9	圳市博大建设集团有限公司	25	98T	浩	676	账	
30	安阳建工（集团）有限责任公司	30359763.63	91410500172190728D	李莹莹	410381199403030522	转账	/
3	河	30335167.	914105817721828	周	410329198707296	转	/

1	南省大成建设工程有限公司	02	79G	晓飞	047	账	
3 2	河南五建建设集团有限公司	29701345. 61	914101001700511 34L	刘璋	410103198004141 319	转账	/
3 3	中润	30243578. 68	914105810981822 192	牛奔	410522198604178 116	转账	/

	昌弘建工集团有限公司						
34	河南盛鼎建设集团有限公司	30062935.04	91410100571019899G	刘世文	410922199602263815	转账	/

开标现场查询“河南省建筑市场监管公共服务平台”获取投标人及拟派的项目经理信用信息情况:

序号	投标人名称	企业信用分值	拟派项目经理	拟派项目经理	企业项目经理	企业项目建筑	备注
----	-------	--------	--------	--------	--------	--------	----

			姓名	信用分 值	实名制 平均考 勤率	工人实 名制平 均考勤 率	
1	河南省 安装集 团有限 责任公 司	/	韩旭阳	/	80%	80%	/
2	高创建 工股份 有限公 司	/	骆春良	/	80%	80%	/
3	河南省 建设集 团有限 公司	/	杨兆前	/	80%	80%	/
4	中铁七 局集团 有限公 司	/	毛丹峰	/	80%	77%	/
5	泰源工 程集团 股份有 限公司	/	李少立	/	80%	80%	/

6	河南天 工建设 集团有 限公司	/	孙梦鲁	/	80%	80%	/
7	河南省 第一建 筑工程 集团有 限责任 公司	/	赵传喜	/	80%	80%	/
8	湖南建 工集团 有限公 司	/	朱向华	/	80%	80%	/
9	鑫路建 设集团 有限公 司	/	李广福	/	80%	80%	/
10	深圳市 望华建 设集团 有限公 司	/	姜振山	/	80%	80%	/
11	中铁建 设集团	/	李博明	/	80%	80%	/

	有限公司						
12	河南六建建筑集团有限公司	/	王振辉	/	80%	80%	/
13	天津市管道工程集团有限公司	/	付克峰	/	0	0	/
14	中铁一局集团有限公司	/	马小明	/	80%	80%	/
15	中成永峰建设集团有限公司	/	秦广松	/	80%	80%	/
16	河南群安达建筑工程有限公司	/	陈青超	/	80%	80%	/
17	河南省	/	霍东杰	/	80%	80%	/

	中创建筑工程有限公司						
18	泰宏建设发展有限公司	/	刘方	/	80%	80%	/
19	蒲英建设有限公司	/	李会方	/	80%	80%	/
20	中拓建设有限公司	/	于尚遵	/	80%	80%	/
21	中铁十五局集团有限公司	/	钱鹏	/	76%	75%	/
22	河南卓恒建设发展有限公司	/	张利娟	/	80%	80%	/
23	科兴建工集团有限公司	/	王鑫蕊	/	80%	80%	/

	司						
24	河南瑞 华建筑 集团有 限公司	/	曹永智	/	78%	80%	/
25	河南昊 锦建设 集团有 限公司	/	刘卫环	/	80%	80%	/
26	深圳新 科特种 装饰工 程有限 公司	/	胡敏	/	80%	80%	/
27	郑州一 建集团 有限公 司	/	李海峰	/	80%	80%	/
28	中国电 建集团 湖北工 程有限 公司	/	刘行	/	0%	0%	/
29	深圳市 博大建	/	房浩	/	67%	66%	/

	设集团 有限公司						
30	安阳建 工（集 团）有 限责任 公司	/	李莹莹	/	80%	80%	/
31	河南省 大成建 设工程 有限公 司	/	周晓飞	/	80%	80%	/
32	河南五 建建设 集团有 限公司	/	刘璋	/	80%	80%	/
33	中润昌 弘建工 集团有 限公司	/	牛奔	/	80%	80%	/
34	河南盛 鼎建设 集团有 限公司	/	刘世文	/	80%	80%	/

开标期间异议情况：/

三、评标委员会组成

（一）评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会共由 7 人组成，其中招标人代表 2 人、由洛阳市公共资源交易中心从河南省综合评标专家库中随机抽取的技术、经济等专家 5 人。

本次评标委员会主任郑杰，由 ☒ 评标委员会成员一致推选 ☐ 招标人指定产生。

（二）评标委员会成员名单

序号	专家姓名	身份证号	专业	备注 (招标人代表和远程异地专家需说明)
1	刘绍强	411423197501071030	技术	远程异地专家
2	周忻	410305198906120019	/	招标人代表
3	王厚均	410305198007272019	/	招标人代表
4	郑杰	412325197607311512	技术	远程异地专家
5	吴广锋	412932197107150018	经济	远程异地专家
6	白红宇	410222197607124534	技术	远程异地专家
7	李海霞	411281197508253526	经济	远程异地专家

(三) 特殊事项说明: _____ 无

四、评标方法和标准

本次评标采用☒综合评估法/☐经评审的最低投标价法/☐其他方法, 具体标准详见招标文件第三章。

五、评标情况及说明

(一) 评标时间及地点

- 1、是否采用远程异地评标: 是
- 2、评标开始时间 2026 年 09 月 28 日 14 时 40 分
- 3、评标地点: 洛阳中心-远程评标 7 室

(二) 评标情况

1、初步评审

按照招标文件规定的评标标准和方法, 评标委员会对各投标人的投标文件进行了形式评审、资格评审、响应性评审。经审查:

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定, 天津市管道工程集团有限公司的投标文件因存在暗标清标否决, 依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定, 未通过形式评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定, 河南省大成建设工程有限公司的投标文件因存在暗标清标否决, 依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定, 未通过形式评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定, 中铁建设集团有限公司的投标文件因存在项目经理注册证、B 证未提供, 依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定, 未通过资格评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定, 蒲英建设有限公司的投标文件因存在业绩查询数据等级为 D 级, 不符合招标文件要求, 依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定, 未通过

资格评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定,深圳新科特种装饰工程有限公司的投标文件因存在投标承诺函项目经理未手签名,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,未通过资格评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定,中国电建集团湖北工程有限公司的投标文件因存在投标承诺函项目经理未手签名,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,未通过资格评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定,河南群安达建筑工程有限公司的投标文件因存在签证变更优惠率不符合招标要求,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,未通过响应性评审评审;

其余 26 家投标人的投标文件通过了初步审查(详见附表)。

☐通过初步评审的投标人少于 3 家,评标委员会认为不具有竞争性,否决全部投标。(出现该类情况的,后面详细评审有关情况不再生成。)

剩余有效投标人不具有竞争性的情况说明: _____/_____

☐通过初步评审的投标人少于 3 家时,评标委员会认为仍具有竞争性。

剩余有效投标人具有竞争性的情况说明: _____/_____

☒通过初步评审的投标人不少于 3 家。

2、详细评审

评标委员会根据招标文件规定的评标办法,对通过初步评审的各投标人的投标文件进行了详细评审。

投标人最终得分排序如下:

投标人名称	评审价格	技术部	商务部	综合部	总分
-------	------	-----	-----	-----	----

		分	分	分	
河南五建建设集团有限公司	25367243.59	13.03	35.801	31.48	80.311
河南省建设集团有限公司	25612951.69	13.03	36.103	30.90	80.033
河南六建建筑集团有限公司	25306149.28	13.01	35.406	31.36	79.776
郑州一建集团有限公司	25883295.93	13.50	34.038	32.14	79.678
高创建工股份有限公司	25557917.15	12.23	36.155	31.27	79.655
河南卓恒建设发展有限公司	25168658.59	13.27	35.816	30.56	79.646
河南昊锦建设集团有限公司	25675811.30	13.31	35.027	31.02	79.357
河南盛鼎建设集团有限公司	25783445.33	13.49	34.546	31.09	79.126
科兴建工集团有限公司	25889944.07	12.73	34.828	30.79	78.348

河南省第一 建筑工程集 团有限责任 公司	25170187.86	12.01	34.693	31.54	78.243
河南瑞华建 筑集团有限 公司	25670385.24	12.47	35.315	30.23	78.015
深圳市博大 建设集团有 限公司	25594420.45	12.22	35.708	29.12	77.048
泰宏建设发 展有限公司	25964472.34	12.76	32.313	31.72	76.793
中铁七局集 团有限公司	24761634.12	12.12	33.909	30.36	76.389
中润昌弘建 工集团有限 公司	26023880.43	12.17	32.758	30.82	75.748
中拓建设有 限公司	25783782.69	13.48	30.184	31.52	75.184
湖南建工集 团有限公司	26173569.80	12.34	31.502	31.22	75.062
中成永峰建 设集团有限 公司	25167924.66	11.78	34.718	28.00	74.498
河南天工建	25067672.85	11.81	30.447	31.21	73.467

设集团有限 公司					
深圳市望华 建设集团有 限公司	24705844. 77	11. 81	33. 598	28. 00	73. 408
河南省中创 建筑工程有 限公司	26003802. 65	12. 80	28. 091	31. 47	72. 361
中铁十五局 集团有限公 司	25214311. 02	11. 97	30. 166	29. 74	71. 876
中铁一局集 团有限公司	24757614. 64	11. 77	29. 326	30. 46	71. 556
泰源工程集 团股份有限 公司	24512416. 53	12. 70	27. 548	31. 02	71. 268
安阳建工（集 团）有限责任 公司	25972332. 67	12. 04	28. 297	30. 61	70. 947
鑫路建设集 团有限公司	24803550. 37	11. 90	28. 903	28. 00	68. 803

分项得分明细详见附表。

3、推荐中标候选人情况（排名不分先后，按照其统一社会信用代码后4位（除校验码外）顺序组合由大到小排列）

序号	中标候选人	投标报价(包含不可竞争费)	签订合同前需要处
----	-------	---------------	----------

	名称	用)	理的事宜
1	河南盛鼎建设集团有限公司	30062935.04	按照招标文件执行
2	河南卓恒建设发展有限公司	29485226.02	按照招标文件执行
3	河南六建建筑集团有限公司	29634568.55	按照招标文件执行
4	科兴建工集团有限公司	30102923.06	按照招标文件执行
5	高创建工股份有限公司	29805570.12	按照招标文件执行
6	河南省建设集团有限公司	29968882.38	按照招标文件执行
7	郑州一建集团有限公司	30152873.58	按照招标文件执行
8	河南昊锦建设集团有限公司	29943081.09	按照招标文件执行
9	河南五建建设集团有限公司	29701345.61	按照招标文件执行

10	河南省第一 建筑工程集 团有限责任 公司	29475709.15	按照招标文件执行
----	-------------------------------	-------------	----------

4. 其他事项说明

(1) 本次评标对技术标☒采用/☐不采用暗标评审

(2) 本次评标☒采用/☐不采用远程异地评标

(3) 本次评标☒采用/☐不采用分散评标

(4) 其他需要说明的事项：_____无_____

六、 中标候选人响应招标文件情况

1. 企业业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	工程名称
河南五建建设集团有限公司	平顶山市分行营运生产用房装修改造项目
河南省建设集团有限公司	济源一中附属初中项目（济源职业技术学校沁园校区新建项目）
河南六建建筑集团有限公司	1、河南工程学院装配式建筑实训楼施工总承包 2、豫西公共卫生中心（万安山医院）新建工程项目（一期）建筑安装总承包（EPC）项目 3、洛阳市教育局7所新建学校建设工程施工项目（一标段：洛阳市

	杨湾学校建设工程) 4、封丘县老年养护院建设项目
郑州一建集团有限公司	1、焦作市中医院中医优势专科综合楼建设项目 2、郑州市第三十二高级中学项目施工总承包
高创建工股份有限公司	宜宾市翠屏区凉水井实验学校扩建项目
河南卓恒建设发展有限公司	希尔顿花园酒店装修工程
河南昊锦建设集团有限公司	济源市老年公寓新建项目 5#、6#、7#、8#、9#楼及二期地下车库
河南盛鼎建设集团有限公司	河南女子职业学院新校区建设项目 31 号学生宿舍项目
科兴建工集团有限公司	溧阳市医疗健康中心建设工程(含 1#综合大楼、2#垃圾暂存中心、3#高压氧舱、4-5#门卫及地下室)
河南省第一建筑工程集团有限责任公司	郑州大学第一附属医院西院区改扩建项目主体施工标段二(1 号、2 号楼地上)

2. 拟派项目经理业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	拟派项目经理姓名	工程名称
河南五建建设集团有限公司	刘璋	/
河南省建设集团有限公司	杨兆前	/
河南六建建筑集团有限公司	王振辉	/
郑州一建集团有限公司	李海峰	/

高创建工股份有限公司	骆春良	/
河南卓恒建设发展有限公司	张利娟	/
河南昊锦建设集团有限公司	刘卫环	/
河南盛鼎建设集团有限公司	刘世文	/
科兴建工集团有限公司	王鑫蕊	/
河南省第一建筑工程集团有限责任公司	赵传喜	/

七、特殊事项说明

- 1、评标过程中评标委员会成员是否有更换的情形：否。
- 2、评标过程中是否存在回退重新评标的情形：是。资格评审阶段暗标清标应否决未操作退回至评标开始。
- 3、澄清、说明或补正事项情况：无
- 4、电子开评标系统是否出现预警或标红提示情形暗标清标，处理情况：做否决处理。
- 5、评标中出现的集体表决事项回退表决，评标委员会成员的个人意见同意，评标委员会最终结论同意回退。
- 6、评标委员会成员对评审结果是否有不同意见或拒绝在评标报告上签字的情形无，不同意见或拒绝签字的理由无。
- 7、评标过程中的其他需要说明的情形：中成永峰建设集团有限公司、深圳市望华建设集团有限公司、鑫路建设集团有限公司项目经理未响应远程询标，该项记零分（共五分）。

八、评标报告应当载明每个中标候选人特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

河南盛鼎建设集团有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均

满足招标文件要求，组织机构配置合理。

河南卓恒建设发展有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标文件要求，组织机构配置合理。

河南六建建筑集团有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标文件要求，组织机构配置合理。

科兴建工集团有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标文件要求，组织机构配置合理。

高创建工股份有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标文件要求，组织机构配置合理。

河南省建设集团有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标文件要求，组织机构配置合理。

郑州一建集团有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标文件要求，组织机构配置合理。

河南昊锦建设集团有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标文件要求，组织机构配置合理。

河南五建建设集团有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标文件要求，组织机构配置合理。

河南省第一建筑工程集团有限责任公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标文件要求，组织机构配置合理。

评标委员会成员（签字）：

--	--	--	--

河南科技大学第一附属医院病房改造提升项目 3 标段-开元院区中医康复楼修缮

工程评标委员会

2026 年 9 月 30 日

备注：全文空格部分不得为空，不涉及的填“无”。

否决投标通知书

河南省安装集团有限责任公司：

你投标单位提交的投标文件因以下原因被否决投标：

项目特征描述与招标工程量清单不一致

河南科技大学第一附属医院病房改造提升项目开元院区中医康复楼修缮工程 评标委

员会

开标时间：2026-09-28 09:05:00