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评 标 报 告

项 目 名 称：栾川县栾川乡人民政府七里坪安置房电梯项目

项 目 编 号：栾川工货招标(2025)0003 号

标 段 名 称：栾川县栾川乡人民政府七里坪安置房电梯项目

标 段 编 号：栾川工货招标(2025)0003 号-1

招 标 人：栾川县栾川乡人民政府

招标代理机构：东虹建设工程招标代理有限公司

评 标 日 期：2025 年 06 月 17 日
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一、项目基本情况

1、项目名称： 栾川县栾川乡人民政府七里坪安置房电梯项目

2、项目编号：栾川工货招标(2025)0003号

3、标段名称：栾川县栾川乡人民政府七里坪安置房电梯项目

4、标段编号：栾川工货招标(2025)0003号-1

5、招标人：栾川县栾川乡人民政府

6、代理机构：东虹建设工程招标代理有限公司

7、招标公告发布日期：2025 年 05月 23日

8、变更公告发布日期：/

9、公告发布媒体：《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《洛 阳市公共资源交易中心网》

10、招标方式：公开招标

11、开标日期：2025年 06月 17日 10:00

12、开标地点：开标一室（栾川）

13、评标日期：2025年 06月 17日

14、评标地点：评标一室（栾川）

二、开标情况：

序

号

投标

单位

名称

投标总

报价

(元)

设备费总价

（含增值

税）

安装调

试费总

价 （含

增值税）

投标范

围

交货

安装

期

交货

地点

安全

目标

文明

工地

目标

质保

期

付款

方式

备

注

保

证

金

缴

纳

情

况

1

苏州

帝奥

电梯

有限

公司

203560

0
1323140 712460

本项目

招标文

件范围

内的全

部内容，

包含电

梯的供

签订

合同

后

180

日历

天完

成电

招标

人指

定位

置。

杜绝

死

亡、

重伤

事

故。

市级

文明

工

地。

两年

（全

免费

质

保），

从取

得相

由招

标人

付款，

货物

到场

初验

合格
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应、运

输、安

装、调

试、检

测、验

收、移

交、技术

培训、维

修及售

后服务

等，同时

包括电

梯设备

质保期

内正常

工作所

必须的

备品备

件、专用

工具和

相关资

料等内

容。

梯供

货、

安装

调试

并通

过相

关部

门验

收。

关主

管验

收部

门验

收合

格证

书并

交付

使用

开始

计算。

30天

内付

合同

款

35%，

安装

验收

合格

后付

62%，

本合

同金

额的

3%留

作质

保金，

电梯

质量

保证

期满

无质

量问

题后

支付。

最终

以招

标人

与中

标单

位签

订的

合同
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为准。

2

恒达

富士

电梯

有限

公司

204300

0.00
1556000.00

487000.

00

本项目

招标文

件范围

内的全

部内容，

包含电

梯的供

应、运

输、安

装、调

试、检

测、验

收、移

交、技术

培训、维

修及售

后服务

等，同时

包括电

梯设备

质保期

内正常

工作所

必须的

备品备

件、专用

工具和

相关资

料等内

容。

签订

合同

后

180

个日

历天

完成

电梯

供

货、

安装

调试

并通

过相

关部

门验

收

招标

人指

定位

置

杜绝

死

亡、

重伤

事

故。

市级

文明

工地

两年

（全

免费

质

保），

从取

得相

关主

管验

收部

门验

收合

格证

书并

交付

使用

开始

计算。

由招

标人

付款，

货物

到场

初验

合格

30天

内付

合同

款

35%，

安装

验收

合格

后付

62%，

本合

同金

额的

3%留

作质

保金，

电梯

质量

保证

期满

无质

量问

题后

支付。
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最终

以招

标人

与中

标单

位签

订的

合同

为准。

3

河南

巨通

机电

设备

有限

公司

202000

0
1237000元

783000

元

本项目

招标文

件范围

内的全

部内容，

包含电

梯的供

应、运

输、安

装、调

试、检

测、验

收、移

交、技术

培训、维

修及售

后服务

等，同时

包括电

梯设备

质保期

内正常

工作所

签订

合同

后

180

个日

历天

完成

电梯

供

货、

安装

调试

并通

过相

关部

门验

收

招标

人指

定位

置

杜绝

死

亡、

重伤

事

故。

市级

文明

工地

质保

期：两

年（全

免费

质

保），

从取

得相

关主

管验

收部

门验

收合

格证

书并

交付

使用

开始

计算。

由招

标人

付款，

货物

到场

初验

合格

30天

内付

合同

款

35%，

安装

验收

合格

后付

62%，

本合

同金

额的

3%留

作质

保金，
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必须的

备品备

件、专用

工具和

相关资

料等内

容。

电梯

质量

保证

期满

无质

量问

题后

支付。

最终

以招

标人

与中

标单

位签

订的

合同

为准。

4

河南

运喆

机电

设备

有限

公司

210480

0.00

1597800.00

元

507000.

00元

本项目

招标文

件范围

内的全

部内容，

包含电

梯的供

应、运

输、安

装、调

试、检

测、验

收、移

交、技术

培训、维

签订

合同

后

180

个日

历天

完成

电梯

供

货、

安装

调试

并通

过相

关部

招标

人指

定位

置

杜绝

死

亡、

重伤

事故

市级

文明

工地

两年

（全

免费

质

保），

从取

得相

关主

管验

收部

门验

收合

格证

书并

交付

由招

标人

付款，

货物

到场

初验

合格

30天

内付

合同

款

35%，

安装

验收

合格
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修及售

后服务

等，同时

包括电

梯设备

质保期

内正常

工作所

必须的

备品备

件、专用

工具和

相关资

料等内

容

门验

收

使用

开始

计算

后付

62%，

本合

同金

额的

3%留

作质

保金，

电梯

质量

保证

期满

无质

量问

题后

支付。

最终

以招

标人

与中

标单

位签

订的

合同

为准。

5

郑州

方联

机电

设备

有限

公司

208600

0
1782000元

304000

元

本项目

招标文

件范围

内的全

部内容，

包含电

梯的供

签订

合同

后

180

个日

历天

完成

招标

人指

定位

置

杜绝

死

亡、

重伤

事

故。

市级

文明

工地

两年

（全

免费

质

保），

从取

得相

由招

标人

付款，

货物

到场

初验

合格
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应、运

输、安

装、调

试、检

测、验

收、移

交、技术

培训、维

修及售

后服务

等，同时

包括电

梯设备

质保期

内正常

工作所

必须的

备品备

件、专用

工具和

相关资

料等内

容。

电梯

供

货、

安装

调试

并通

过相

关部

门验

收

关主

管验

收部

门验

收合

格证

书并

交付

使用

开始

计算。

30天

内付

合同

款

35%，

安装

验收

合格

后付

62%，

本合

同金

额的

3%留

作质

保金，

电梯

质量

保证

期满

无质

量问

题后

支付。

最终

以招

标人

与中

标单

位签

订的

合同
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为准。

6

河南

东恩

机电

设备

有限

公司

200900

0.00
1468000.00

541000.

00

本项目

招标文

件范围

内的全

部内容，

包含电

梯的供

应、运

输、安

装、调

试、检

测、验

收、移

交、技术

培训、维

修及售

后服务

等，同时

包括电

梯设备

质保期

内正常

工作所

必须的

备品备

件、专用

工具和

相关资

料等内

容

签订

合同

后

180

个日

历天

完成

电梯

供

货、

安装

调试

并通

过相

关部

门验

收

招标

人指

定位

置

杜绝

死

亡、

重伤

事故

市级

文明

工地

两年

（全

免费

质

保），

从取

得相

关主

管验

收部

门验

收合

格证

书并

交付

使用

开始

计算

由招

标人

付款，

货物

到场

初验

合格

30天

内付

合同

款

35%，

安装

验收

合格

后付

62%，

本合

同金

额的

3%留

作质

保金，

电梯

质量

保证

期满

无质

量问

题后

支付。
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最终

以招

标人

与中

标单

位签

订的

合同

为准

7

河南

良诺

电梯

有限

公司

210900

0.00

1609000.00

元

500000.

00元

本项目

招标文

件范围

内的全

部内容，

包含电

梯的供

应、运

输、安

装、调

试、检

测、验

收、移

交、技术

培训、维

修及售

后服务

等，同时

包括电

梯设备

质保期

内正常

工作所

签订

合同

后

180

日历

天完

成电

梯供

货、

安装

调试

并通

过相

关部

门验

收

招标

人指

定位

置

杜绝

死

亡、

重伤

事故

市级

文明

工地

两年

（全

免费

质

保），

从取

得相

关主

管验

收部

门验

收合

格证

书并

交付

使用

开始

计算。

由招

标人

付款，

货物

到场

初验

合格

30天

内付

合同

款

35%，

安装

验收

合格

后付

62%，

本合

同金

额的

3%留

作质

保金，
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必须的

备品备

件、专用

工具和

相关资

料等内

容

电梯

质量

保证

期满

无质

量问

题后

支付。

最终

以招

标人

与中

标单

位签

订的

合同

为准。

8

陕西

佰仕

特实

业有

限公

司

198880

0.00
1301500.00

687300.

00

本项目

招标文

件范围

内的全

部内容，

包含电

梯的供

应、运

输、安

装、调

试、检

测、验

收、移

交、技术

培训、维

签订

合同

后

180

个日

历天

完成

电梯

供

货、

安装

调试

并通

过相

关部

招标

人指

定位

置

杜绝

死

亡、

重伤

事

故。

市级

文明

工地

质保

期：两

年（全

免费

质

保），

从取

得相

关主

管验

收部

门验

收合

格证

书并

由招

标人

付款，

货物

到场

初验

合格

30天

内付

合同

款

35%，

安装

验收

合格
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修及售

后服务

等，同时

包括电

梯设备

质保期

内正常

工作所

必须的

备品备

件、专用

工具和

相关资

料等内

容。

门验

收。

交付

使用

开始

计算。

后付

62%，

本合

同金

额的

3%留

作质

保金，

电梯

质量

保证

期满

无质

量问

题后

支付。

最终

以招

标人

与中

标单

位签

订的

合同

为准。

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：杨世林、韩营杰、田奇珍、徐红杰、张慧兰

评标委员会主任：田奇珍

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况
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序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

苏州帝奥

电梯有限

公司

河南运喆

机电设备

有限公司

恒达富士

电梯有限

公司

河南巨通

机电设备

有限公司

河南良诺

电梯有限

公司

郑州方联

机电设备

有限公司

河南东恩

机电设备

有限公司

1
报价唯

一
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2
投标人

名称
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3

投标函

签字盖

章

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4
投标文

件格式
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

陕西佰仕特实业有限公司

1 报价唯一 通过

2 投标人名称 通过

3
投标函签字

盖章
通过

4
投标文件格

式
通过

汇总 通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

2、资格评审情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

苏州帝奥

电梯有限

河南良诺

电梯有限

河南东恩

机电设备

恒达富士

电梯有限

郑州方联

机电设备

陕西佰仕

特实业有

河南巨通

机电设备
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公司 公司 有限公司 公司 有限公司 限公司 有限公司

1
资质证

书
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2

营业执

照或事

业单位

法人证

书

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3
信用承

诺函
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4

投标人

为代理

商提供

唯一授

权书

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5

不存在

禁止投

标的情

形

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南运喆机电设备有限公司

1 资质证书 通过

2

营业执照或

事业单位法

人证书

通过

3 信用承诺函 通过

4

投标人为代

理商提供唯

一授权书

通过

5 不存在禁止 通过
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投标的情形

汇总 通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

3、响应性评审情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

苏州帝奥

电梯有限

公司

恒达富士

电梯有限

公司

河南巨通

机电设备

有限公司

河南东恩

机电设备

有限公司

陕西佰仕

特实业有

限公司

河南良诺

电梯有限

公司

郑州方联

机电设备

有限公司

1 其他 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2
交货地

点
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3

投标保

证金企

业信用

承诺函

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4
投标报

价
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5
招标范

围
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

6
安全目

标
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

7
文明工

地目标
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

8
投标有

效期
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

9
质量要

求
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

10
交货安

装期
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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11 质保期 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

12
付款方

式
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南运喆机电设备有限公司

1 其他 通过

2 交货地点 通过

3

投标保证金

企业信用承

诺函

通过

4 投标报价 通过

5 招标范围 通过

6 安全目标 通过

7
文明工地目

标
通过

8 投标有效期 通过

9 质量要求 通过

10 交货安装期 通过

11 质保期 通过

12 付款方式 通过

汇总 通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序

号
投标人名称

形式

评审

资格

评审

响应

性评

审

商务

标

技术

标

综合

标

评审

结果
总分 排名
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1
河南东恩机电设备有

限公司
通过 通过 通过 26.17 27.00 36.00 通过 89.17 1

2
河南运喆机电设备有

限公司
通过 通过 通过 29.24 25.40 32.40 通过 87.04 2

3
河南巨通机电设备有

限公司
通过 通过 通过 26.70 24.60 33.00 通过 84.30 3

4
河南良诺电梯有限公

司
通过 通过 通过 29.04 22.40 32.80 通过 84.24 4

5
陕西佰仕特实业有限

公司
通过 通过 通过 25.20 24.20 30.60 通过 80.00 5

6
郑州方联机电设备有

限公司
通过 通过 通过 29.86 25.20 13.60 通过 68.66 6

7
恒达富士电梯有限公

司
通过 通过 通过 27.80 0.00 33.00 通过 60.80 7

8
苏州帝奥电梯有限公

司
通过 通过 通过 27.44 0.00 33.00 通过 60.44 8

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

河南良诺

电梯有限

公司

陕西佰仕

特实业有

限公司

恒达富士

电梯有限

公司

河南巨通

机电设备

有限公司

苏州帝奥

电梯有限

公司

河南运喆

机电设备

有限公司

郑州方联

机电设备

有限公司

1
报价得

分
29.04 25.20 27.80 26.70 27.44 29.24 29.86

汇总 29.04 25.20 27.80 26.70 27.44 29.24 29.86

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南东恩机电设备有限公司

1 报价得分 26.17

汇总 26.17
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2、技术标情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

郑州方联

机电设备

有限公司

河南良诺

电梯有限

公司

恒达富士

电梯有限

公司

陕西佰仕

特实业有

限公司

苏州帝奥

电梯有限

公司

河南巨通

机电设备

有限公司

河南东恩

机电设备

有限公司

1
项目实

施方案
22.20 19.60 24.20 21.40 22.60 21.60 24.00

2
售后服

务
3.00 2.80 3.20 2.80 3.20 3.00 3.00

汇总 25.20 22.40 0.00 24.20 0.00 24.60 27.00

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南运喆机电设备有限公司

1
项目实施方

案
22.00

2 售后服务 3.40

汇总 25.40

3、综合标情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

河南运喆

机电设备

有限公司

河南东恩

机电设备

有限公司

陕西佰仕

特实业有

限公司

恒达富士

电梯有限

公司

苏州帝奥

电梯有限

公司

河南巨通

机电设备

有限公司

河南良诺

电梯有限

公司

1

电梯技

术性能

指标

9.40 10.00 9.60 10.00 10.00 10.00 9.80

2
质量保

证
11.00 14.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00

3
业绩、信

誉
12.00 12.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00

汇总 32.40 36.00 30.60 33.00 33.00 33.00 32.80
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序

号
评审因素

投标单位及评审意见

郑州方联机电设备有限公司

1
电梯技术性

能指标
9.60

2 质量保证 0.00

3 业绩、信誉 4.00

汇总 13.60

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：无

九、评标结果：

序号 中标候选人排序 投标人名称 投标报价

1 第一中标候选人 河南东恩机电设备有限公司 2009000.00

2 第二中标候选人 河南运喆机电设备有限公司 2104800.00

3 第三中标候选人 河南巨通机电设备有限公司 2020000.00

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业资质：

中标候选人 候选人名称 资质等级 证书编号

第一中标候选人
河南东恩机电设备有

限公司
/ /

第二中标候选人
河南运喆机电设备有

限公司
/ /

第三中标候选人
河南巨通机电设备有

限公司
/ /

2、企业业绩

中标候选人名称 工程名称 建设单位 合同签订时间

河南东恩机电设备有

限公司 1.文锦城项目

1.淮安市淮越房地产开

发有限公司

2023.3.27
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2.桐城市龙腾街道和平

苑棚户区改造及配套

设施建设 EPC项目电

梯采购与安装项目

3. 尚达天禧项目

4. 夏邑国安天悦城

项目三期

2.江苏南通三建集团股

份有限公司

3.安微尚达信置业

有限公司

4. 夏邑县国实置业有

限公司

2023.5.16

2023.5.24

2023.8.9

河南运喆机电设备有

限公司

1.水之蓝万象城

2. 郸城县城北城中

村改造安置区润城

叁号院

3. 济南新东站片

区安置一区城中村

盖章保障房项目

4. 商城县扒字街

以南棚户区改造安

置区电梯项目

1.郸城水之蓝置业有限

公司

2. 单程润城投资发展

有限公司

3. 济南市历城区国有

资产运营有限公司

4. 商城县扒字街以南

棚户区改造征集建设

工作指挥部

2022.10.17

2022.8.23

2022.1.28

2023.5.16

河南巨通机电设备有

限公司

1. 赣

州市南康区中医院

项目

2. 南

开区战备楼片区棚

户区改造项目 C地

块项目

3. G3

地块项目

4. 怀

远县建强安置区项

目电梯采购及安装

项目

1. 赣

州市南康区中医院

2. 天

津市隆馨房屋租赁

有限公司

3. 南

京高科建设发展有

限公司麒麟分公司

4. 怀

远县新型城镇化建

设有限公司

2023.4.7

2023.8.2

2023.5.23

2023.6.7
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3、项目负责人资格：

中标候选人 候选人名称 项目负责人姓名
项目负责人职业

资格
证书编号

第一中标候选人
河南东恩机电设

备有限公司
/ / /

第二中标候选人
河南运喆机电设

备有限公司
/ / /

第三中标候选人
河南巨通机电设

备有限公司
/ / /

4、项目负责人业绩：

项目负责人姓名 工程名称 建设单位 合同签订时间

/ / / /

/ / / /

/ / / /

十一、评标委员会编制评标报告并签字确认：

pwqz_24550 pwqz_24551 pwqz_24552 pwqz_24559

pwqz_24563
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