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评 标 报 告

项 目 名 称：嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第一批大中型水库移民后期扶持

基金一期项目（七至十二标段）

项 目 编 号：嵩县工施招标(2025)0015 号

标 段 名 称：嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第一批大中型水库移民后期扶持

基金一期项目（七至十二标段）嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第一批大中型水

库移民后期扶持基金一期项目十二标段

标 段 编 号：嵩县工施招标(2025)0015 号-6-1

招 标 人：嵩县水产移民事务中心

招标代理机构：信宇腾远工程咨询集团有限公司

评 标 日 期：2025 年 06 月 17 日
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一、项目基本情况

1、项目名称： 嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第一批大中型水库移民后期扶持基金一期项目（七至

十二标段）

2、项目编号：嵩县工施招标(2025)0015号

3、标段名称：嵩县水产移民事务中心嵩县 2025年第一批大中型水库移民后期扶持基金一期项目（七

至十二标段）嵩县水产移民事务中心嵩县 2025年第一批大中型水库移民后期扶持基金一期项目十二标段

4、标段编号：嵩县工施招标(2025)0015号-6-1

5、招标人：嵩县水产移民事务中心

6、代理机构：信宇腾远工程咨询集团有限公司

7、招标公告发布日期：2025年 05月 26日

8、变更公告发布日期：/

9、公告发布媒体：《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政

府采购网》和《洛阳市公共资源交易中心网》

10、招标方式：公开招标

11、开标日期：2025年 06月 17日 09:30

12、开标地点：开标三室（嵩县）

13、评标日期：2025年 06月 17日

14、评标地点：评标三室（嵩县）

二、开标情况：

序

号
投标单位名称

投标总报

价(元)

项目经理姓名

及注册编号

工

期

质

量

要

求

安

全

目

标

文

明

工

地

目

标

扬尘防

治目标
缺陷责任期

备

注

保

证

金

缴

纳

情

况

1
河南省新创达建

设工程有限公司
511932.85

李勇勇、豫

241171726052

10

0

日

历

符

合

国

家

杜

绝

重

伤

市

级

文

明

七个

100%，

八个必

须

12 个月（自竣

工验收合格之

日起）

若竣工验收达
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天 质

量

验

收

备

案

标

准

死

亡

事

故

工

地

不到合格要求

标准的，缺陷

责任期自动延

长两年或管养

单位可接受为

止。

2
嵩县建筑工程公

司
509155.27

杨艺冰、豫

241141685956

10

0

日

历

天

符

合

国

家

质

量

验

收

备

案

标

准

杜

绝

重

伤

死

亡

事

故

市

级

文

明

工

地

七个

100%，

八个必

须

12个月（自竣

工验收合格之

日起）

若竣工验收达

不到合格要求

标准的，缺陷

责任期自动延

长两年或管养

单位可接受为

止。

3
中海华祥建设发

展有限公司
512057.98

任晓蒙、豫

241141562258

10

0

日

历

天

符

合

国

家

质

量

验

收

备

案

标

杜

绝

重

伤

死

亡

事

故

市

级

文

明

工

地

七个

100%，

八个必

须

12个月（ 自竣

工验收合格之

日起）

若竣工验收达

不到合格要求

标准的，缺陷

责任期自动延

长两年或管养

单位可接受为

止。
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准

4
河南诺筱建筑工

程有限公司
511568.96

陈修锋、豫

241161692722

10

0

日

历

天

符

合

国

家

质

量

验

收

备

案

标

准

杜

绝

重

伤

死

亡

事

故

市

级

文

明

工

地

七个

100%，

八个必

须

12个月（自竣

工验收合格之

日起）

若竣工验收达

不到合格要求

标准的，缺陷

责任期自动延

长两年或管养

单位可接受为

止

5
河南宇首建设工

程有限公司
507343.99

韩卫平、豫

241151604298

10

0

日

历

天

符

合

国

家

质

量

验

收

备

案

标

准

杜

绝

重

伤

死

亡

事

故

市

级

文

明

工

地

七个

100%，

八个必

须

12个月（自竣

工验收合格之

日起）

若竣工验收达

不到合格要求

标准的，缺陷

责任期自动延

长两年或管养

单位可接受为

止。

6
中城易通建设发

展有限公司
511059.15

沈国栋、豫

241212293288

10

0

日

历

天

符

合

国

家

质

量

杜

绝

重

伤

死

亡

市

级

文

明

工

地

七个

100%，

八个必

须

12 个月（自

竣工验收合格

之日起）

若竣工验收达

不到合格要求

标准的，缺陷
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验

收

备

案

标

准

事

故

责任期自动延

长两年或管养

单位可接受为

止。

7
河南彦迪建筑工

程有限公司
511640.36

孔玉娟、豫

241212292131

10

0

日

历

天

符

合

国

家

质

量

验

收

备

案

标

准

杜

绝

重

伤

死

亡

事

故

市

级

文

明

工

地

七个

100%，

八个必

须

12 个月（自

竣工验收合格

之日起）

若竣工验收达

不到合格要求

标准的，缺陷

责任期自动延

长两年或管养

单位可接受为

止

8
河南成日建筑工

程有限公司
511906.49

马海静、豫

241141457417

10

0

日

历

天

符

合

国

家

质

量

验

收

备

案

标

准

杜

绝

重

伤

死

亡

事

故

市

级

文

明

工

地

七个

100%，

八个必

须

12个月（自竣

工验收合格之

日起）

若竣工验收达

不到合格要求

标准的，缺陷

责任期自动

延长两年或管

养单位可接受

为止。

三、评标委员会组成情况
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评标委员会成员：李建民、白端锋、姚信、朱婕、刘四佳

评标委员会主任：姚信

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

中城易通

建设发展

有限公司

河南成日

建筑工程

有限公司

河南诺筱

建筑工程

有限公司

河南彦迪

建筑工程

有限公司

嵩县建筑

工程公司

河南宇首

建设工程

有限公司

河南省新

创达建设

工程有限

公司

1
投标文

件格式
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2
报价唯

一
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3
签章或

签字
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4
投标人

名称
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

中海华祥建设发展有限公司

1
投标文件格

式
通过

2 报价唯一 通过

3 签章或签字 通过

4 投标人名称 通过

汇总 通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因
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2、资格评审情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

河南诺筱

建筑工程

有限公司

中城易通

建设发展

有限公司

河南彦迪

建筑工程

有限公司

河南宇首

建设工程

有限公司

河南成日

建筑工程

有限公司

嵩县建筑

工程公司

河南省新

创达建设

工程有限

公司

1
中小微

企业
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2
项目经

理
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3
资质证

书
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4
信用承

诺函
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5

安全生

产许可

证

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

6

营业执

照或事

业单位

法人证

书

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

中海华祥建设发展有限公司

1 中小微企业 通过

2 项目经理 通过

3 资质证书 通过

4 信用承诺函 通过

5
安全生产许

可证
通过
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6

营业执照或

事业单位法

人证书

通过

汇总 通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

3、响应性评审情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

河南宇首

建设工程

有限公司

河南诺筱

建筑工程

有限公司

河南彦迪

建筑工程

有限公司

河南省新

创达建设

工程有限

公司

中海华祥

建设发展

有限公司

中城易通

建设发展

有限公司

河南成日

建筑工程

有限公司

1 工期 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2
扬尘防

治目标
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3
安全目

标
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4 其他 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5
缺陷责

任期
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

6
文明工

地目标
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

7
质量要

求
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

8
投标报

价
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

9
投标有

效期
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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序

号
评审因素

投标单位及评审意见

嵩县建筑工程公司

1 工期 通过

2
扬尘防治目

标
通过

3 安全目标 通过

4 其他 通过

5 缺陷责任期 通过

6
文明工地目

标
通过

7 质量要求 通过

8 投标报价 通过

9 投标有效期 通过

汇总 通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序

号
投标人名称

形式

评审

资格

评审

响应

性评

审

商务

标

技术

标

综合

标

评审

结果
总分 排名

1 嵩县建筑工程公司 通过 通过 通过 39.52 35.90 15.00 通过 90.42 1

2
河南宇首建设工程有

限公司
通过 通过 通过 39.17 34.10 15.00 通过 88.27 2

3
河南彦迪建筑工程有

限公司
通过 通过 通过 39.99 35.20 7.00 通过 82.19 3

4
河南省新创达建设工

程有限公司
通过 通过 通过 39.87 37.10 5.00 通过 81.97 4

5
河南成日建筑工程有

限公司
通过 通过 通过 39.88 35.50 5.00 通过 80.38 5
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6
中城易通建设发展有

限公司
通过 通过 通过 39.89 34.84 5.00 通过 79.73 6

7
河南诺筱建筑工程有

限公司
通过 通过 通过 39.99 34.50 4.00 通过 78.49 7

8
中海华祥建设发展有

限公司
通过 通过 通过 39.82 33.64 5.00 通过 78.46 8

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

河南成日

建筑工程

有限公司

中海华祥

建设发展

有限公司

河南彦迪

建筑工程

有限公司

河南省新

创达建设

工程有限

公司

河南宇首

建设工程

有限公司

嵩县建筑

工程公司

河南诺筱

建筑工程

有限公司

1

投标报

价评分

标准

39.88 39.82 39.99 39.87 39.17 39.52 39.99

汇总 39.88 39.82 39.99 39.87 39.17 39.52 39.99

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

中城易通建设发展有限公司

1
投标报价评

分标准
39.89

汇总 39.89

2、技术标情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

嵩县建筑

工程公司

河南诺筱

建筑工程

有限公司

河南彦迪

建筑工程

有限公司

河南成日

建筑工程

有限公司

河南省新

创达建设

工程有限

公司

中海华祥

建设发展

有限公司

河南宇首

建设工程

有限公司

1 质量管 4.00 3.90 3.80 4.00 4.00 3.60 3.40
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理体系

与措施

2

施工主

要机械

设备及

人力资

源配置

4.50 4.60 4.60 4.40 5.00 4.80 4.70

3

材料的

组织和

供应

3.30 2.70 2.80 2.70 3.50 2.60 2.70

4

安全管

理体系

与措施

4.20 3.80 4.20 4.00 4.00 3.40 3.60

5

在施工

方面针

对本工

程有具

体的措

施

3.20 3.30 2.90 3.20 3.40 3.24 2.90

6

环境保

护管理

体系与

措施

3.60 3.40 3.60 3.40 3.40 3.10 3.30

7

工程进

度计划

与措施

3.80 3.70 4.00 4.00 3.80 3.70 3.70

8
施工总

体布置
2.60 3.10 3.30 3.30 3.20 2.90 3.10

9

施工方

案与技

术措施

6.70 6.00 6.00 6.50 6.80 6.30 6.70

汇总 35.90 34.50 35.20 35.50 37.10 33.64 34.10
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序

号
评审因素

投标单位及评审意见

中城易通建设发展有限公司

1
质量管理体

系与措施
4.00

2

施工主要机

械设备及人

力资源配置

4.70

3
材料的组织

和供应
2.90

4
安全管理体

系与措施
4.20

5

在施工方面

针对本工程

有具体的措

施

3.10

6

环境保护管

理体系与措

施

3.20

7
工程进度计

划与措施
3.60

8
施工总体布

置
3.04

9
施工方案与

技术措施
6.10

汇总 34.84

3、综合标情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

河南诺筱

建筑工程

有限公司

河南省新

创达建设

工程有限

河南成日

建筑工程

有限公司

嵩县建筑

工程公司

河南宇首

建设工程

有限公司

中海华祥

建设发展

有限公司

河南彦迪

建筑工程

有限公司
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公司

1
项目组

成员
4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

2
项目经

理业绩
0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00

3
企业业

绩
0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 2.00

汇总 4.00 5.00 5.00 15.00 15.00 5.00 7.00

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

中城易通建设发展有限公司

1 项目组成员 5.00

2
项目经理业

绩
0.00

3 企业业绩 0.00

汇总 5.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

无

九、评标结果：

序号 中标候选人排序 投标人名称 投标报价

1 第一中标候选人 嵩县建筑工程公司 509155.27

2 第二中标候选人 河南宇首建设工程有限公司 507343.99

3 第三中标候选人 河南彦迪建筑工程有限公司 511640.36

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业资质：

中标候选人 候选人名称 资质等级 证书编号

第一中标候选人 嵩县建筑工程公司
建筑工程

施工总承包贰级
D341025488

第二中标候选人
河南宇首建设工程有

限公司

建筑工程

施工总承包贰级
D341285178

第三中标候选人 河南彦迪建筑工程有 建筑工程 D341185395
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限公司 施工总承包贰级

2、企业业绩

中标候选人名称 工程名称 建设单位 合同签订时间

嵩县建筑工程公司

1、嵩县 2021年大中型

水库移民后期扶持基

金（第一批次）项目（十

四标段）

2、嵩县旧县镇中心小

学食堂、操场校园附属

设施项目

3、嵩县教育体育局嵩

县旧县镇初级中学改

造工程

1、嵩县水产移民管理

局

2、嵩县教育体育局

3、嵩县教育体育局

1、2021年 9月 9日

2、2023年 11月 7日

3、2024年 12月 16日

河南宇首建设工程有

限公司

1、重二社区邻里中心

装修工程

2、综合执法停车场办

公用房建设项目

3、洛宁县学前教育八

所幼儿园建设项目(一

标段)

1、洛阳市涧西区重庆

路街道办事处

2、洛阳市涧西区珠江

路街道办事处

3、洛宁县教育体育局

1、2022年 9月 15日

2、2022年 5月 17日

3、2025年 5月 14日

河南彦迪建筑工程有

限公司

1、嵩县陆浑镇人民政

府 2024年嵩县陆浑镇

老樊店村饮食街提升

项目

1、嵩县陆浑镇人民政

府
1、2024年 10月 22日

3、项目负责人资格：

中标候选人 候选人名称 项目负责人姓名
项目负责人职业

资格
证书编号

第一中标候选人
嵩县建筑工程公

司
杨艺冰

建筑工程

注册二级建造师
豫 241141685956

第二中标候选人 河南宇首建设工 韩卫平 建筑工程 豫 241151604298
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程有限公司 注册二级建造师

第三中标候选人
河南彦迪建筑工

程有限公司
孔玉娟

建筑工程

注册二级建造师
豫 241212292131

4、项目负责人业绩：

项目负责人姓名 工程名称 建设单位 合同签订时间

杨艺冰

1、嵩县 2021年大中型

水库移民后期扶持基

金（第二批次）项目（五

标段）

2、嵩县 2022年第二批

大中型移民后期扶持

基金一期项目（十八标

段）

1、嵩县水产移民管理

局

2、嵩县水产移民管理

局

1、2021年 12月 10日

2、2023年 2月 15日

韩卫平

1、南昌路小学门口过

道东侧中房家属院

2、南昌路南八街坊小

区外墙墙面及一楼楼

道改造提升

1、洛阳市涧西区珠江

路街道办事处

2、洛阳市涧西区珠江

路街道办事处

1、2022年 10月 2日

2、2021年 10月 8日

孔玉娟 / / /

十一、评标委员会编制评标报告并签字确认：

pwqz_24596 pwqz_24597 pwqz_24598 pwqz_24599
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