

河南科技大学第一附属医院病房改造提升项目

评标报告

河南科技大学第一附属医院病房改造提升项目

评标委员会

2026 年 09 月 30 日

一、基本情况介绍

(一) 招标项目概况

- 1、项目名称：河南科技大学第一附属医院病房改造提升项目 1 标段-景华院区内科病房楼修缮工程
- 2、项目代码：2407-410000-04-01-511039
- 3、招标人：河南科技大学第一附属医院
- 4、招标代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司
- 5、招标编号：洛建招 2026-24
- 6、标段编号：洛直工施招标(2026)0187 号-1
- 7、招标方式：公开招标
- 8、资金来源：中央资金
- 9、招标控制价：41354061.87 元
- 10、是否采用评定分离：是
- 11、其他须说明的事项：无

(二) 招标情况简介

- 1、招标文件发布日期及发布媒介：2026 年 9 月 2 日，中国招标投标公共服务平台；河南省电子招标投标公共服务平台；洛阳市公共资源交易服务平台；河南省政府采购网；河南科技大学第一附属医院官网发布。
- 2、招标文件变更（澄清）公告日期及发布媒介：2026 年 9 月 12 日，中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、洛阳市公共资源交易公共服务平台、河南省政府采购网；河南科技大学第一附属医院官网发布。
- 3、获取招标文件的潜在投标人数量143 家。
- 4、投标文件递交截止时间：2026 年 09 月 28 日
- 5、是否收取投标保证金或投标保证金的减免政策：收取
- 6、其他：无

二、开标情况

开标时间： 2026 年 09 月 28 日

开标地点： 开标三室

投标截止时间前电子招投标系统(或现场递交)共收到 30 家的投标文件，其中， 0 未按规定进行解密（或未按规定密封），属于招标文件 / 条款规定的不予接收的情形，该投标文件不予接收。其他 30 家投标人的投标文件符合要求进入开标程序。

开标情况如下：

序号	投标人名称	投标报价（包含不可竞争费用）	单位组织机构代码	拟派项目经理姓名	拟派项目经理身份证号	保证金缴纳情况	备注
1	高创建工股份有限公司	398147 35.01	914101000953 14423P	骆春良	411526198604 177072	转账	/
2	河南省安装集团有限责任公司	403238 03.43	914103001710 72244J	韩旭阳	410381198709 042011	转账	/
3	河南	401542	914100006831	杨兆	410927199503	转账	/

	省建设集团有 限公 司	36.65	72468N	前	094018		
4	中铁七局集团有 限公 司	391705 62.32	914100001700 716022	毛丹 峰	411081199010 095039	转账	/
5	泰源工程集团股 份有 限公 司	388727 87.69	914101007662 13456R	李少 立	410802198611 270018	转账	/
6	河南天工建设集团有 限公 司	392398 72.78	914113001763 11662J	孙梦 鲁	410482199107 295931	转账	/
7	河南省第一建筑工	392856 92.31	914101001700 51070N	赵传 喜	412822198201 264894	转账	/

	程集团有 限责任公 司						
8	中铁建 设集团有 限公司	374742 46.59	911100001022 8709XY	李博 明	410426199111 184053	转账	/
9	河南六建 建筑集团 有限公司	396155 14.89	914103001710 78179T	王振 辉	410311197311 151513	转账	/
1 0	普雷斯环 境科技有 限公司	396996 48.52	914101003974 18332X	王蒙 蒙	410526199403 148666	转账	/
1 1	中铁一 局集团有 限	388153 26.17	916100002205 22345A	马小 明	610402198303 100813	转账	/

	公司						
1 2	中成永峰建设集团有限公司	394161 69.79	914105813302 16832X	秦广松	410521197909 065023	转账	/
1 3	河南五建建设集团有限公司	397119 67.55	914101001700 51134L	刘璋	410103198004 141319	转账	/
1 4	天津市管道工程集团有限公司	403078 04.42	911200001030 70925B	付克峰	120221198209 230058	转账	/
1 5	河南省中创建筑工程有限公司	407337 80.43	914105816921 825293	霍东杰	411222197605 102551	转账	/

	司						
1 6	蒲英 建设 有限 公司	406781 21.36	91410728MA3X F2HK1K	李会 方	410728198401 185059	转账	/
1 7	泰宏 建设 发展 有限 公司	404856 02.77	914101007156 037106	刘方	410822198310 054034	转账	/
1 8	中润 昌弘 建工 集团 有限 公司	398324 85.83	914105810981 822192	牛奔	410522198604 178116	转账	/
1 9	中拓 建设 有限 公司	403202 30.7	914107285897 3468XL	于尚 遵	410728199401 100531	转账	/
2 0	中铁 十五 局集 团有 限公	386602 18.93	913100001699 534723	钱鹏	142602198410 101512	转账	/

	司						
2 1	科兴 建工 集团 有限 公司	402079 34.1	914100007126 746798	王鑫 蕊	410724198605 242048	转账	/
2 2	中国 建筑 第二 工程 局有 限公 司	389427 08.85	911100001000 24296D	李彦 强	620523198803 05199X	转账	/
2 3	河南 昊锦 建设 集团 有限 公司	398554 10.04	914105816831 511494	刘卫 环	410526199211 154148	转账	/
2 4	郑州 一建 集团 有限 公司	399562 94.99	914101001700 51898Y	李海 峰	410122198703 103919	转账	/
2	河南	400360	914105815908	曹永	410724199208	转账	/

5	瑞华 建筑 集团 有限 公司	41.14	388495	智	096010		
2 6	深圳 市博 大建 设集 团有 限公 司	399115 35.1	914403001924 07998T	房浩	411326198803 163676	转账	/
2 7	中国 电建 集团 湖北 工程 有限 公司	403149 55.61	914200003164 242217	刘行	429006198911 070917	转账	/
2 8	河南 省大 成建 设工 程有 限公 司	405037 28.96	914105817721 82879G	周晓 飞	410329198707 296047	转账	/

29	河南盛鼎建设集团有限公司	40479268.67	91410100571019899G	刘世文	410922199602263815	转账	/
30	安阳建工（集团）有限责任公司	40615946.79	91410500172190728D	李莹莹	410381199403030522	转账	/

开标现场查询“河南省建筑市场监管公共服务平台”获取投标人及拟派的项目经理信用信息情况：

序号	投标人名称	企业信用分值	拟派项目经理姓名	拟派项目经理信用分值	企业项目经理实名制平均考勤率	企业项目建筑工人实名制平均考勤率	备注
1	高创建工股份有限公司	/	骆春良	/	80%	80%	/

2	河南省 安装集团 有限责任公 司	/	韩旭阳	/	80%	80%	/
3	河南省 建设集团 有限公司	/	杨兆前	/	80%	80%	/
4	中铁七 局集团有 限公司	/	毛丹峰	/	80%	77%	/
5	泰源工 程集团股 份有限公 司	/	李少立	/	80%	80%	/
6	河南天 工建设集 团有限公 司	/	孙梦鲁	/	80%	80%	/
7	河南省 第一建筑 工程集团 有	/	赵传喜	/	80%	80%	/

	限责任 公司						
8	中铁建 设集团 有限公 司	/	李博明	/	80%	80%	/
9	河南六 建建筑 集团有 限公司	/	王振辉	/	80%	80%	/
10	普雷斯 环境科 技有限 公司	/	王蒙蒙	/	80%	80%	/
11	中铁一 局集团 有限公 司	/	马小明	/	80%	80%	/
12	中成永 峰建设 集团有 限公司	/	秦广松	/	80%	80%	/
13	河南五 建建设 集团有	/	刘璋	/	80%	80%	/

	限公司						
14	天津市 管道工 程集团 有限公 司	/	付克峰	/	0	0	/
15	河南省 中创建 筑工程 有限公 司	/	霍东杰	/	80%	80%	/
16	蒲英建 设有限 公司	/	李会方	/	80%	80%	/
17	泰宏建 设发展 有限公 司	/	刘方	/	80%	80%	/
18	中润昌 弘建工 集团有 限公司	/	牛奔	/	80%	80%	/
19	中拓建 设有限 公司	/	于尚遵	/	80%	80%	/

20	中铁十五局集团有限公司	/	钱鹏	/	76%	75%	/
21	科兴建工集团有限公司	/	王鑫蕊	/	80%	80%	/
22	中国建筑第二工程局有限公司	/	李彦强	/	80%	80%	/
23	河南昊锦建设集团有限公司	/	刘卫环	/	80%	80%	/
24	郑州一建集团有限公司	/	李海峰	/	80%	80%	/
25	河南瑞华建筑集团有限公司	/	曹永智	/	78%	80%	/

26	深圳市 博大建 设集团 有限公 司	/	房浩	/	67%	66%	/
27	中国电 建集团 湖北工 程有限 公司	/	刘行	/	0	0	/
28	河南省 大成建 设工程 有限公 司	/	周晓飞	/	80%	80%	/
29	河南盛 鼎建设 集团有 限公司	/	刘世文	/	80%	80%	/
30	安阳建 工（集 团）有 限责任 公司	/	李莹莹	/	80%	80%	/

开标期间异议情况： _____/_____

三、评标委员会组成

(一) 评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会共由 7 人组成，其中招标人代表 2 人、由洛阳市公共资源交易中心从河南省综合评标专家库中随机抽取的技术、经济等专家 5 人。

本次评标委员会主任 刘绍强，由 ☒ 评标委员会成员一致推选，☐ 招标人指定产生。

(二) 评标委员会成员名单

序号	专家姓名	身份证号	专业	备注 (招标人代表和远程异地专家需说明)
1	刘绍强	411423197501071030	技术	远程异地专家
2	周忻	410305198906120019	/	招标人代表
3	王厚均	410305198007272019	/	招标人代表
4	郑杰	412325197607311512	技术	远程异地专家
5	吴广锋	412932197107150018	经济	远程异地专家
6	白红宇	410222197607124534	技术	远程异地专家
7	李海霞	411281197508253526	经济	远程异地专家

(三) 特殊事项说明: _____ 无 _____

四、评标方法和标准

本次评标采用 ☒ 综合评估法 / ☐ 经评审的最低投标价法 / ☐ 其他方法，
具体标准详见招标文件第 三 章。

五、评标情况及说明

(一) 评标时间及地点

- 1、是否采用远程异地评标: _____ 是 _____
- 2、评标开始时间 2026 年 09 月 28 日 14 时 40 分
- 3、评标地点: 洛阳中心-远程评标 7 室

(二) 评标情况

1、初步评审

按照招标文件规定的评标标准和方法，评标委员会对各投标人的投标文件进行了形式评审、资格评审、响应性评审。经审查：

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，天津市管道工程集团有限公司的投标文件因存在技术暗标格式不符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.6 项要求，依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过形式评审评审；

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，河南省大成建设工程有限公司的投标文件因存在技术暗标格式不符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.6 项要求，依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过形式评审评审；

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，河南省安装集团有限责任公司投标文件因存在对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规范性文件规定的情况：项目经理（建造师）资格不符合招标文件规定的专业等级要求，或投标截止当日在其他项目担任项目经理（建造师）（以合

同签订日期为准)的,同一工程相邻分段发包或分期施工的除外,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,未通过资格评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定,中铁建设集团有限公司的投标文件因存在对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规范性文件规定的情况:项目经理(建造师)资格不符合招标文件规定的专业等级要求,或投标截止当日在其他项目担任项目经理(建造师)(以合同签订日期为准)的,同一工程相邻分段发包或分期施工的除外,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,未通过资格评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定,普雷斯环境科技有限公司的投标文件因存在对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规范性文件规定的情况:企业、项目经理(建造师)类似项目业绩不符合招标文件投标资格要求的,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,未通过资格评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定,蒲英建设有限公司的投标文件因存在对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规范性文件规定的情况:企业、项目经理(建造师)类似项目业绩不符合招标文件投标资格要求的,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,未通过资格评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定,中拓建设有限公司的投标文件因存在对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规范性文件规定的情况:企业、项目经理(建造师)类似项目业绩不符合招标文件投标资格要求的,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,未通过资格评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定,中国电建集团湖北工程有限公司的投标文件因存在投标承诺书项目经理未签字,依据(招标文

件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,未通过资格评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定,河南盛鼎建设集团有限公司的投标文件因存在对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规范性文件规定的情况:企业、项目经理(建造师)类似项目业绩不符合招标文件投标资格要求的,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,未通过资格评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定,科兴建工集团有限公司的投标文件因存在响应性:投标文件不符合评标办法前附表第2.1.3项中规定的任何一项评审标准,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,未通过响应性评审评审;

其余 20 家投标人的投标文件通过了初步审查(详见附表)。

☐通过初步评审的投标人少于3家,评标委员会认为不具有竞争性,否决全部投标。(出现该类情况的,后面详细评审有关情况不再生成。)

剩余有效投标人不具有竞争性的情况说明: _____/_____

☐通过初步评审的投标人少于3家时,评标委员会认为仍具有竞争性。

剩余有效投标人具有竞争性的情况说明: _____/_____

☒通过初步评审的投标人不少于3家。

2、详细评审

评标委员会根据招标文件规定的评标办法,对通过初步评审的各投标人的投标文件进行了详细评审。

投标人最终得分排序如下:

投标人名称	评审价格	技术部分	商务部分	综合部分	总分
郑州一建集团有限公司	34375706.80	12.96	35.835	32.14	80.935

高创建工股份有限公司	34234829.30	12.56	37.030	31.12	80.710
河南五建建设集团有限公司	34044408.79	12.76	36.102	31.55	80.412
河南六建建筑集团有限公司	33958072.33	13.02	35.928	31.22	80.168
河南昊锦建设集团有限公司	34261804.83	13.17	35.832	31.02	80.022
河南省第一建筑工程集团有限责任公司	33653235.81	12.40	35.030	31.75	79.180
河南省建设集团有限公司	34451462.31	12.45	35.522	31.04	79.012
中润昌弘建工集团有限公司	34356328.65	12.43	35.612	30.82	78.862
泰宏建设发展有限公司	34816540.91	13.21	32.757	31.72	77.687
中铁七局集团有限公司	33554208.28	12.18	34.883	30.50	77.563

河南瑞华建筑集团有限公司	34510679.23	12.37	34.933	30.23	77.533
中国建筑第二工程局有限公司	33340237.87	12.03	34.771	30.53	77.331
深圳市博大建设集团有限公司	34323228.46	12.37	35.814	28.98	77.164
河南天工建设集团有限公司	33611604.50	12.42	32.331	31.21	75.961
中成永峰建设集团有限公司	33772788.10	12.14	35.498	28.00	75.638
泰源工程集团股份有限公司	33275203.87	13.27	29.109	31.09	73.469
中铁一局集团有限公司	33230178.64	12.42	29.487	30.46	72.367
河南省中创建筑工程有限公司	34985262.31	13.05	27.589	31.40	72.039
安阳建工(集团)有限责任	34873245.67	12.33	28.363	30.59	71.283

公司					
中铁十五局集团有限公司	33079049.87	12.36	28.263	29.81	70.433

分项得分明细详见附表。

推荐中标候选人情况（排名不分先后，按照其统一社会信用代码后4位（除校验码外）顺序组合由大到小排列）

序号	中标候选人名称	投标报价（包含不可竞争费用）	签订合同前需要处理的事宜
1	河南六建建筑集团有限公司	39615514.89	按照招标文件执行
2	泰宏建设发展有限公司	40485602.77	按照招标文件执行
3	中铁七局集团有限公司	39170562.32	按照招标文件执行
4	高创建工股份有限公司	39814735.01	按照招标文件执行
5	河南省建设集团有限公司	40154236.65	按照招标文件执行
6	中润昌弘建工集团有限公司	39832485.83	按照招标文件执行
7	郑州一建集团有限公司	39956294.99	按照招标文件执行
8	河南昊锦建设集	39855410.04	按照招标文件执行

	团有限公司		
9	河南五建建设集团 团有限公司	39711967.55	按照招标文件执行
10	河南省第一建筑 工程集团有限责 任公司	39285692.31	按照招标文件执行

4. 其他事项说明

- (1) 本次评标对技术标☒采用/☐不采用暗标评审
- (2) 本次评标☒采用/☐不采用远程异地评标
- (3) 本次评标☒采用/☐不采用分散评标
- (4) 其他需要说明的事项： 无

六、 中标候选人响应招标文件情况

1. 企业业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	工程名称
郑州一建集团有限公司	1、焦作市中医院中医优势专科综合楼建设项目。2、郑州市第三十二高级中学项目施工总承包
高创建工股份有限公司	宜宾市翠屏区凉水井实验学校扩建项目
河南五建建设集团有限公司	唐河县人民医院分院建设施工项目一标段
河南六建建筑集团有限公司	1、河南工程学院装配式建筑实训楼施工总承包。2、豫西公共卫生中心（万安山医院）新建工程项目（一期）建筑安装总承包（EPC）项目。3、洛阳市教育局7所新建学校建设工程施工项目（一标段：洛阳市杨湾学校

	建设工程)。4、封丘县老年养护院建设项目
河南昊锦建设集团有限公司	济源市老年公寓新建项目 5#、6#、7#、8#、9#楼及二期地下车库
河南省第一建筑工程集团有限责任公司	郑州大学第一附属医院西院区改扩建项目主体施工标段二(1 号、2 号楼地上)
河南省建设集团有限公司	济源一中附属初中项目（济源职业技术学校沁园校区新建项目）
中润昌弘建工集团有限公司	河南省未成年人强制隔离戒毒所扩建项目施工
泰宏建设发展有限公司	许昌职业技术学院绿色制造智慧学习工厂产教融合实训基地项目
中铁七局集团有限公司	1、郑州航空港临空枢纽经济区产业园基础设施（一期）建设项目二标段施工总承包。2、郑州新国际会展中心一期（二标段））施工总承包（EPC）。3、丹河新城金村起步区商务中心 A 区施工项目

2. 拟派项目经理业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	拟派项目经理姓名	工程名称
郑州一建集团有限公司	李海峰	/
高创建工股份有限公司	骆春良	/
河南五建建设集团有限公司	刘璋	/
河南六建建筑集团有限公司	王振辉	/
河南昊锦建设集团有限公司	刘卫环	/
河南省第一建筑工程集团有	赵传喜	/

限责任公司		
河南省建设集团有限公司	杨兆前	/
中润昌弘建工集团有限公司	牛奔	/
泰宏建设发展有限公司	刘方	/
中铁七局集团有限公司	毛丹峰	/

七、特殊事项说明

- 1、评标过程中评标委员会成员是否有更换的情形：____无____。
- 2、评标过程中是否存在回退重新评标的情形：回退的原因：河南省安装集团有限责任公司未提供项目经理安全考核B证，中铁建设集团有限公司未提供项目经理建造师注册证书和安全考核B证，中国电建湖北有限公司投标承诺函项目经理未手写签字，在资格评审阶段，未操作否决投标人；
- 3、澄清、说明或补正事项情况：____无____。
- 4、电子开评标系统是否出现预警或标红提示情形暗标清标，处理情况：做否决处理。
- 5、评标中出现的集体表决事项回退表决，评标委员会成员的个人意见同意，评标委员会最终结论同意回退。
- 6、评标委员会成员对评审结果是否有不同意见或拒绝在评标报告上签字的情形无，不同意见或拒绝签字的理由无。
- 7、评标过程中的其他需要说明的情形中成永峰建设集团有限公司，项目经理未响应远程询标，该项记零分（共五分）。

八、评标报告应当载明每个中标候选人特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

郑州一建集团有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标

文件要求，组织机构配置合理。

高创建工股份有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标文件要求，组织机构配置合理。

河南五建建设集团有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标文件要求，组织机构配置合理。

河南六建建筑集团有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标文件要求，组织机构配置合理。

河南昊锦建设集团有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标文件要求，组织机构配置合理。

河南省第一建筑工程集团有限责任公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标文件要求，组织机构配置合理。

河南省建设集团有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标文件要求，组织机构配置合理。

中润昌弘建工集团有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标文件要求，组织机构配置合理。

泰宏建设发展有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标文件要求，组织机构配置合理。

中铁七局集团有限公司：该公司技术、质量、安全、工期的控制能力均满足招标文件要求，组织机构配置合理。

评标委员会成员（签字）：

--	--	--	--

河南科技大学第一附属医院病房改造提升项目 1 标段-景华院区内科病房楼修缮
工程评标委员会

2026 年 9 月 30 日

备注：全文空格部分不得为空，不涉及的填“无”。