

评标报告补充说明

项目名称：栾川县城市管理局栾川县地下管网提升改造项目（监理）

项目编号：栾川政采磋商(2026)0034号

一、补充说明事由

本项目评标委员会已完成评审并签署正式评标报告，后续复核发现，原电子版评标报告中，未完整载明【中晏建设集团有限公司】的废标情况及具体废标理由。为保证评标工作规范、完整、可追溯，现经评标委员会复核确认，对原评标报告作如下补充说明。

二、补充内容

投标人名称：中晏建设集团有限公司

废标原因：

该投标人的响应文件报价，单价与总价不一致，发出澄清规定时间内不回应，并且没有给出二次报价。视为未实质性响应招标文件要求，不进入后续评审。

废标依据：

根据本项目磋商文件中关于二次报价、最终报价、报价程序的相关条款规定，投标人未按要求提交二次报价的，评标委员会一致认定为无效投标（废标）。

三、补充说明结论

本次仅为补录废标事实及理由，不改变原评标委员会评审结论及中标候选人排序；本补充说明与原评标报告具有同等法律效力，一并作为本项目评标档案材料使用。

四、签字

评标委员会全体成员签字：

李孝青 袁美加 杜宗毅

日期：2026年03月13日

无效文件通知书

中晏建设集团有限公司：

你供应商提交的响应文件因以下原因被无效文件：

响应文件报价，单价与总价不一致，发出澄清规定时间内不回应，并且没有给出二次
报价。

栾川县城市管理局栾川县地下管网提升改造项目（监理费） 磋商小组

磋商小组成员签字：

开启时间：2026-03-13 09:30:00

李素青

杜宗毅

袁美丽