永城市教育体育局永城市教育园C区小学建设项目（EPC）第二标段(包)中标候选人公示
河南省伟信招标管理咨询有限公司受永城市教育体育局的委托，就永城市教育体育局永城市教育园C区小学建设项目（EPC）进行公开招标，按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作，现就本项目的中标候选人公示如下：
一、招标项目概况
1、项目名称：永城市教育体育局永城市教育园C区小学建设项目（EPC）
2、项目编号：永财公开招标采购-2026-8；永建招标[2026]003号；永工程【2026】004号
3、项目代码：2503-411481-04-01-225421
4、资金来源：财政资金
5、招标控制价：经财政部门评审后最终价的0.8%（约67.66万元）；
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年2月14日在《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。
三、评标信息
1、评标日期：2026年3月11日
2、评标地点：永城市公共资源交易中心评标室
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人（排序不分先后）
	序号
	中标候选人名称
	投标报价(%)
	项目总监
	质量
	工期

	1
	中汽智达（洛阳）建设工程咨询管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.76%
	苏晓哲
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	2
	河南省亿达工程管理咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.759%
	陈文杰
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	3
	中科旭日建设集团有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.76%
	范昌泽
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	4
	河南建威工程管理咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.755%
	张夜琳
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	5
	河南昊之伟工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.76%
	王亚朋
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	6
	精源国际工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.765%
	信红鑫
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	7
	河南海纳建设管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.768%
	刘建
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	8
	河南省光大建设管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.751%
	张苗苗
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	9
	河南一本商汇工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.77%
	闫意农
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	10
	鑫东辰工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.751%
	李俊杰
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	11
	河南海华工程建设管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.75%
	朱芳辉
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	12
	中诚运玛咨询股份有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.75%
	胡胜
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	13
	中环国际工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.772%
	李楠
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	14
	河南天易工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.77%
	李钢岭
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	15
	河南省城投项目管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.768%
	关永举
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	16
	河南中尚工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.74%
	缑志刚
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	17
	建基工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.776%
	陈海潮
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	18
	中瑞建园工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.75%
	张立奎
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	19
	中规工程技术有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.773%
	杨盈增
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	20
	中新创达咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.77%
	曹辉
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	21
	河南中建工程技术有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.776%
	郑红省
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	22
	河南正兴工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.75%
	常坤磊
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	23
	新正源项目咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.772%
	关林
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	24
	中基建安工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.776%
	徐新喜
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	25
	圣弘建设股份有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.775%
	李红炉
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	26
	河南天阁工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.776%
	范顺堂
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	27
	河南嘉泰工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.774%
	李新建
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	28
	恒之宇工程集团有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.776%
	李城
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	29
	河南弘众工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.745%
	宋培培
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期

	30
	旭建工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.775%
	任文峰
	符合国家有关规范、标准要求，达到合格质量标准；
	同施工工期及缺陷责任期


2、中标候选人项目管理人员情况
	中标候选人名称
	人员类别
	姓名
	职务
	职业资格证书或职称证书名称
	证书编号

	中汽智达（洛阳）建设工程咨询管理有限公司
	管理人员
	苏晓哲
	项目总监
	注册监理工程师证
	41014619

	河南省亿达工程管理咨询有限公司
	管理人员
	陈文杰
	项目总监
	注册监理工程师证
	41008836

	中科旭日建设集团有限公司
	管理人员
	范昌泽
	项目总监
	注册监理工程师证
	51007393

	河南建威工程管理咨询有限公司
	管理人员
	张夜琳
	项目总监
	注册监理工程师证
	41024530

	河南昊之伟工程管理有限公司
	管理人员
	王亚朋
	项目总监
	注册监理工程师证
	41027162

	精源国际工程咨询有限公司
	管理人员
	信红鑫
	项目总监
	注册监理工程师证
	41017090

	河南海纳建设管理有限公司
	管理人员
	刘建
	项目总监
	注册监理工程师证
	41024009

	河南省光大建设管理有限公司
	管理人员
	张苗苗
	项目总监
	注册监理工程师证
	41024094

	河南一本商汇工程管理有限公司
	管理人员
	闫意农
	项目总监
	注册监理工程师证
	41005130

	鑫东辰工程咨询有限公司
	管理人员
	李俊杰
	项目总监
	注册监理工程师证
	41011566

	河南海华工程建设管理有限公司
	管理人员
	朱芳辉
	项目总监
	注册监理工程师证
	41022108

	中诚运玛咨询股份有限公司
	管理人员
	胡胜
	项目总监
	注册监理工程师证
	32004056

	中环国际工程咨询有限公司
	管理人员
	李楠
	项目总监
	注册监理工程师证
	41018238

	河南天易工程咨询有限公司
	管理人员
	李钢岭
	项目总监
	注册监理工程师证
	41022724

	河南省城投项目管理有限公司
	管理人员
	关永举
	项目总监
	注册监理工程师证
	41019218

	河南中尚工程咨询有限公司
	管理人员
	缑志刚
	项目总监
	注册监理工程师证
	41007612

	建基工程咨询有限公司
	管理人员
	陈海潮
	项目总监
	注册监理工程师证
	41020334

	中瑞建园工程管理有限公司
	管理人员
	张立奎
	项目总监
	注册监理工程师证
	41002376

	中规工程技术有限公司
	管理人员
	杨盈增
	项目总监
	注册监理工程师证
	41019598

	中新创达咨询有限公司
	管理人员
	曹辉
	项目总监
	注册监理工程师证
	41024186

	河南中建工程技术有限公司
	管理人员
	郑红省
	项目总监
	注册监理工程师证
	41001365

	河南正兴工程管理有限公司
	管理人员
	常坤磊
	项目总监
	注册监理工程师证
	41024687

	新正源项目咨询有限公司
	管理人员
	关林
	项目总监
	注册监理工程师证
	41015262

	中基建安工程管理有限公司
	管理人员
	徐新喜
	项目总监
	注册监理工程师证
	41006731

	圣弘建设股份有限公司
	管理人员
	李红炉
	项目总监
	注册监理工程师证
	41010191

	河南天阁工程管理有限公司
	管理人员
	范顺堂
	项目总监
	注册监理工程师证
	41024936

	河南嘉泰工程管理有限公司
	管理人员
	李新建
	项目总监
	注册监理工程师证
	41016798

	恒之宇工程集团有限公司
	管理人员
	李城
	项目总监
	注册监理工程师证
	41022446

	河南弘众工程管理有限公司
	管理人员
	宋培培
	项目总监
	注册监理工程师证
	41008817

	旭建工程咨询有限公司
	管理人员
	任文峰
	项目总监
	注册监理工程师证
	41017234


3、中标候选人企业业绩
	中标候选人名称
	工程名称
	建设单位名称
	合同签订时间
	合同金额(元)

	中汽智达（洛阳）建设工程咨询管理有限公司
	洛阳市中心医院西交大二附院洛阳医院建设项目（一期）新建扩建项目监理项目
	洛阳市中心医院
	2023年11月13日
	1649376

	河南省亿达工程管理咨询有限公司
	管城回族区老旧小区综合改造提升项目监理(一标段)
	郑州市管城回族区住房保障服务中心
	2024年7月31日
	700000

	
	兰考县公共检验检测中心实验室建设项目
	兰考县市场监督管理局
	2023年1月31日
	142581.5

	中科旭日建设集团有限公司
	内江市东兴区中医医院迁建项目
	内江市东兴区中医医院
	2024年1月19日
	2242543.41

	
	蓬安县智谷科技产业园基础设施建设项目
	四川蓬安工业园区投资开发管理有限责任公司
	2024年5月8日
	5109866.69

	河南建威工程管理咨询有限公司
	郑州市管城回族区盛世嘉苑二号院
	郑州市管开新城置业有限责任公司
	2023年5月30日
	3558098.94

	
	洛阳文博体育运动综合服务中心项目
	洛阳城乡建设投资集团有限公司
	2023年5月9日
	16618500

	河南昊之伟工程管理有限公司
	尉氏县教育园区建设项目(一期)南区
	尉氏县金财教育医疗投资有限公司
	2023年10月10日
	4119824.24

	精源国际工程咨询有限公司
	郑州市扶轮外国语高级中学新校区项目监理
	郑州城市发展集团有限公司
	2023年4月14日
	2747412.37

	
	河南省教育考试院登封基地28号楼建设项目
	河南省教育考试院
	2023年12月20日
	625000.00

	河南海纳建设管理有限公司
	保税港区空港 Q27-1 地块小学项目监理
	重庆保税港区开发管理集团有限公司
	2023年3月3日
	309374元

	
	河南大学图书综合楼施工监理项目
	河南大学
	2023年3月24日
	2460000

	河南省光大建设管理有限公司
	河南开封科技传媒学院新校区建设一期工程监理
	河南开封科技传媒学院
	2023年8月
	2485775.03

	
	中国中原人力资源服务产业园二期项目监理服务
	河南中原人力资源产业园发展有限公司
	2023年7月19日
	861799.25

	河南一本商汇工程管理有限公司
	长葛市增福镇大户陈社区新区医院拆迁安置房建设项目工程总承包(EPC)及监理项目
	长葛市增福镇人民政府
	2024年5月
	1300000

	鑫东辰工程咨询有限公司
	郑州市管城回族区创新街小学澜湾东校区项目监理
	河南沃森置业有限公司
	2023年4月22日
	1037500

	
	郑州航空港区梅河芳邻人才公寓配套项目监理
	星汇城（郑州）商业投资有限公司
	2024年9月5日
	1940400

	河南海华工程建设管理有限公司
	观湖城印象苑项目一期工程
	中豫置业（郑州）有限公司
	2023年5月18日
	1733134.08

	
	中建·元熙府项目监理
	郑州润熙房地产开发有限公司
	2023年3月16日
	2562743.7

	中诚运玛咨询股份有限公司
	灌南县精神病医院新建项目监理
	灌南县精神病医院
	2023年6月1日
	309888

	中环国际工程咨询有限公司
	信阳人工智能计算中心项目EPC总承包
	信阳数字产业发展有限公司
	2023年7月25日
	1966500

	河南天易工程咨询有限公司
	郑州市第二人民医院东院区改扩建项目监理
	郑州市第二人民医院
	2023年11月14日
	3050000

	
	城发郑开智慧产业园一期项目工程监理
	河南城发创智产业发展有限公司
	2024年4月30日
	1264880

	河南省城投项目管理有限公司
	修武县周庄镇张弓铺中心小学捐建项目监理
	修武县周庄镇张弓铺中心小学
	2023年1月14日
	283000

	
	乌审旗第一小学校园文化维修升级改造项目工程监理
	乌审旗政府投资项目代建中心
	2024年7月12日
	49500

	河南中尚工程咨询有限公司
	光山县中等职业学校二期项目(A、B、C地块)EPC总承包和监理
	光山县交通运输发展有限公司
	2023年3月30日
	2140000

	
	安阳职业技术学院东校区扩建工程
	安阳职业技术学院
	2023年9月20日
	2861600

	建基工程咨询有限公司
	乌海市第十中学全寄宿制项目监理
	乌海市教育局、乌海市第十中学
	2023年10月24日
	1491817.00

	中瑞建园工程管理有限公司
	枣强县2023年衔接资金支持产业发展项目监理
	枣强县农业农村局
	2023年3月31日
	423800.00

	
	三门峡经开区科技产业园项目2#、3#、5#、6#、标准化厂房监理项目
	三门峡经开建设开发有限公司
	2023年3月9日
	347437.72

	中规工程技术有限公司
	河南师范大学科技创新港项目一期二标段
	新乡新创科技投资发展有限公司
	2023年7月11日
	2180000

	中新创达咨询有限公司
	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地工业邻里中心一期建设项目施工监理
	淮北市润土实业发展有限公司
	2023年1月17日
	1852500

	
	中山区2023年老旧小区改造项目EPC总承包项目监理
	大连中山发展投资有限公司
	2023年3月3日
	2378639.88

	河南中建工程技术有限公司
	三门峡市湖滨区中流砥柱研学中心项目
	三门峡润塬实业有限公司
	2023年5月6日
	1170000.00

	河南正兴工程管理有限公司
	河南省民政学校新校区一期建设项目
	河南省民政学校
	2023年1月17日
	3025400

	
	信阳市北湖智慧教育园区建设项目工程监理
	信阳市教育体育局
	2023年2月25日
	6879800

	新正源项目咨询有限公司
	2018年锦州滨海新区棚改小区建设项目(一期)
	锦州滨海新区(锦州经济技术开发区)住建和交通运输局
	2023年8月31日
	778883.39

	中基建安工程管理有限公司
	卢氏县工人文化宫建设项目-监理
	卢氏县总工会
	2023年4月28日
	/

	圣弘建设股份有限公司
	德阳市东电外国语小学重建项目监理
	德阳市东电外国语小学
	2023年5月4日
	1436478

	
	河南粮投农业供应链有限公司杞县大蒜项目监理
	河南粮投农业供应链有限公司
	2024年3月7日
	743581.82

	河南天阁工程管理有限公司
	镇平县第一职业高中建设项目（EPC）
	镇平县惠众产业运营服务有限公司
	2023年8月15日
	3800000

	河南嘉泰工程管理有限公司
	新建郑州市管城回族区实验中学项目
	河南沃森置业有限公司
	2023年11月29日
	848526

	恒之宇工程集团有限公司
	天长市天宁路小学新建项目
	天长市教育体育局
	2023年12月14日
	975800

	
	镇平县大健康职业技术学院建设项目
	镇平县聚泰产业运营服务有限公司
	2024年7月10日
	2940560

	河南弘众工程管理有限公司
	新建郑州市管城回族区梦想路小学监理
	河南沃森置业有限公司
	2023年5月
	544693.99

	
	中国邮政集团有限公司郑州市分公司建设项目监理
	中国邮政集团有限公司郑州市分公司
	2023年12月16日
	24.99元/㎡

	旭建工程咨询有限公司
	郑州市第二十九中学改扩建项目(一期)监理项目
	郑州市第二十九中学
	2024年8月14日
	761000


五、未进入中标候选人的投标企业情况
	序号
	投标企业名称
	报价（%）

	1
	中易达工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.74%

	2
	郑州众诚建设咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.776%

	3
	河南庆耀工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.74%

	4
	中鼎景宏工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.735%

	5
	首盛国际工程咨询集团有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.771%

	6
	中韵天隆工程集团有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.73%

	7
	山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司
	经财政部门评审后最终价的0.777%

	8
	荣泰工程管理咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.73%

	9
	河南拓朴工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.774%

	10
	河南华盛工程管理有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.777%

	11
	民曜工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.77%

	12
	河南汇元工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.77%

	13
	河南林飞工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.732%

	14
	中海华咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.74%

	15
	河南建硕工程咨询有限公司
	经财政部门评审后最终价的0.774%


六、否决投标情况及原因
	序号
	否决投标企业
	否决环节
	否决原因

	1
	河南明晓工程管理有限公司
	符合性评审
	项目总监理工程师承诺书没有按招标文件格式要求签字或盖章


七、招标文件规定公示的其他内容或其他情况：无
八、公示期：2026年3月17日至2026年3月19日
九、异议和投诉渠道
1、异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再受理。
2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十、联系方式
招 标 人：永城市教育体育局
地    址：永城市中原路
联 系 人：刘先生
联系方式：13937065138
代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司
地    址：郑州市郑东新区东风南路6号绿地中心北塔16楼
联 系 人：贺献伟、乔灿
电    话：0371-65359921   15003824122
监督单位：永城市城乡建设服务中心
地    址：永城市欧亚路191号
联系电话：0370-5758228

[bookmark: _GoBack]
发布人：河南省伟信招标管理咨询有限公司
日  期：2026年3月16日
